

zawarta w dniu2016 r. w Mycielinie pomiędzy Gminą Mycielin,
62-831 Korzeniew reprezentowaną przez:

Wójta Gminy - Jerzego Matuszewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika - Barbary Dymkowskiej
zwaną w treści „Zleceniodawcą”

a
zwanym w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą o następującej treści:

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania remont i termomodernizację budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie

§ 2

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Zleceniobiorcy.

§ 3

Zleceniobiorca wykona zlecenie do dnia 31.03.2017 r.

§ 4

Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokościzł / słownie

§ 5

Wynagrodzenie określone w § 4 zawiera 23 % podatku VAT.

§ 6

1. Ustala się płatność w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

2. Podatek dochodowy od otrzymanego wynagrodzenia Zleceniobiorca odprowadzi we własnym zakresie.

§ 7

Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy na przedmiot umowy miesięcznej gwarancji od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 8

Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zleceniodawca w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 umowy.

§ 9

Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zleceniodawcy karę umowną za:

- 1) nieterminowe wykonanie robót w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
- 2) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
- 3) Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie z faktury ewentualnych kar umownych.

§ 10

Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy.

- 1) Zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy będących następstwem:
 - a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy.
 - b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
- 2) Zmiany wynikające z wystąpienia zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać.

§ 11

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy w Kaliszu.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA